

**Zmluva č. 1026 /2021**  
**o postúpení investičných práv a záväzkov uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**Postupujúci:**

**Považská vodárenská spoločnosť a. s.**

Sídlo: Nová 133  
017 46 Považská Bystrica

Zastúpenie: Ing. Ján Balušík  
predseda predstavenstva  
Ing. Jaroslav Lagiň  
člen predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 36672076

IČ DPH: SK2022237547

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne odd: Sa, vložka č.  
10421/R

**Preberajúci:**

**Mesto Považská Bystrica**

Sídlo: Centrum 213, 017 13 Považská Bystrica

Zastúpenie: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 00317667

**II.**  
**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Postupujúci na základe zmluvy 341/2017 prevzal investičné práva na stavbu „**Horný a Dolný Moštenec- kanalizácia - miestne rozvody**“ v meste Považská Bystrica, katastrálne územie Dolný a Horný Moštenec a stavebné povolenie pre realizáciu vodnej stavby, pričom obdržal aj projektovú dokumentáciu. Projektovú dokumentáciu - projekt pre stavebné povolenie vypracovala aut. Ing. Anna Koreníková, Žilinská cesta 790/17, 017 01 Považská Bystrica. Stavebné povolenie vydal Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici pod číslom OÚ ŽP-2009/01140-00004 BB1 A-20 zo dňa 9.10.2009. Toto stavebné povolenie bolo následne zmenené rozhodnutiami číslo OÚ ŽP-2010/01306-00002 BB1 A-20 zo dňa 27.9.2010, OÚ ŽP-2010/01681-00002 BB1 A-20 zo dňa 9.12.2010, OÚ-PB-OSZP-2015/05873-00003 /ZB1 A-20 zo dňa 6.07.2015 a OU-PB-OSZP 2018/005483-00003 ZB1 A-20 zo dňa 6.6.2018.
- 2.2 V súlade so stavebným povolením, odsúhlasenou realizačnou projektovou dokumentáciou a prislúchajúcimi vyjadreniami zabezpečuje postupujúci výstavbu časti vodnej stavby, ktorá je určená v predmete tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o postúpení investičných práv a záväzkov, podľa ktorej preberajúci sa stane stavebníkom časti vodnej stavby – v k.ú. Dolný Moštenec, ktorá je určená v predmete tejto Zmluvy.

### III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o postúpení investičných práv a záväzkov pre realizáciu časti vodnej stavby: „**Horný a Dolný Moštenec-kanalizácia - miestne rozvody**“ v zmysle článku 3.2 tejto Zmluvy a podľa ďalších ustanovení tejto zmluvy a v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a právoplatným stavebným povolením. Preberajúci sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a do svojho vlastníctva. Investičné práva a záväzky vyplývajúce z projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia postupuje postupujúci na preberajúceho bezodplatne.
- 3.2 Preberajúci na základe postúpenia investičných práv podľa bodu 3.1. vybuduje nasledovné časti vodnej stavby v k.ú. Dolný Moštenec:  
**„Horný a Dolný Moštenec- kanalizácia - miestne rozvody“**

#### **DIEL D1- KANALIZÁCIA**

I. D 1.1 Kanalizácia - k. ú. Dolný Moštenec  
Stoky: A 4, A 4-1, A 4-2,

#### **DIEL D2- ČERPACIE STANICE 3. STUPŇA DOLEZITOSTI**

III. Diel 2.1 Stavebná časť ČS

Podzemné nádrže zo železobetónových skruží D 1000 s prefabrikovaným šachtovým dnom D 1000/130 mm a s liatinovým poklopom D 400 kN

- Čerpacia stanica splaškových vôd ČS4 na stoke „A 4“, akumulčný objem 0,76m<sup>3</sup>

IV. Diel 2.2 Elektrická prípojka NN

Elektrická prípojka NN pre čerpaciu stanicu ČS 4

- kábel AYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup> o celkovej dĺžke 25m
- elektromerový rozvádzač RE

V. Diel 2.3 Technologická časť ČS

- kalové ponorné čerpadlo
- spúšťacie zariadenie na tyči s držiakom a pätkovým kolenom
- riadiaca jednotka LC 108
- sada plavákových spínačov

- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Postupujúci bezplatne poskytne preberajúcemu kompletnú projektovú dokumentáciu a originál stavebného povolenia poprípade jeho overenú fotokópiu za účelom uskutočnenia realizácie časti vodnej stavby, v rozsahu bodu 3.2 tejto Zmluvy.
- 3.4 Dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy postupujúci práva a povinnosti postupuje preberajúcemu a preberajúci práva a povinnosti preberá. Postupujúci súhlasí, aby povolenie na užívanie vodnej stavby, v rozsahu tejto Zmluvy bolo vydané na preberajúceho a do jeho vlastníctva.
- 3.5 Postupujúci pri podpise tejto Zmluvy odovzdáva preberajúcemu nasledovnú dokumentáciu:
- aktuálne rozhodnutie o zmene stavebného povolenia – overená kópia (zmena termínu ukončenia stavby),
  - pôvodná PD – vypracovaná Ing. Koreníkovou – 1x
  - realizačná PD zabezpečená PoVS, a.s. – 1x + 1x CD
  - zmluvy o vecných bremenách prebraté od Mesta PB na aktuálne pozemky

Ostatné doklady vlastní Mesto Považská Bystrica ako pôvodný investor.

Zoznam preberajúcich dokladov tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

#### **IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Túto zmluvu je možné meniť po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to v písomnej forme. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle oboch zmluvných strán podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
- 4.2 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou zmluvných strán. Ak nedôjde k dohode ani na úrovni štatutárnych zástupcov zmluvných strán, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, tomuto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 4.4 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá postupujúci, dve preberajúci a jedno je určené pre príslušný stavebný úrad.

V Považskej Bystrici, dňa

V Považskej Bystrici , dňa

Postupujúci:

Preberajúci:

.....  
**Ing. Ján Balušík**  
**predseda predstavenstva**

.....  
**doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.**  
**primátor mesta**

.....  
**Ing. Jaroslav Lagiň**  
**člen predstavenstva**

**Príloha č.1 k Zmluve č. /2021**  
**o postúpení investičných práv a záväzkov uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.**

Postupujúci odovzdáva preberajúcemu nasledovné doklady:

1. aktuálne rozhodnutie o zmene stavebného povolenia – overená kópia (zmena termínu ukončenia stavby),
2. pôvodná PD – vypracovaná Ing. Koreníkovou – 1x
3. realizačná PD zabezpečená PoVS, a.s. – 1x + 1x CD
4. zmluvy o vecných bremenách prebraté od Mesta PB na aktuálne pozemky