

d. Príloha k ponuke

PRÍLOHA K PONUKE

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Články Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Považská vodárenská spoločnosť, a.s. ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	„Združenie Papradňanská dolina, TUCON- LSS-VODEKO“, Priemyselná 2, 010 01 Žilina
Meno a adresa Stavebného dozora	1.1.2.4&1.3	Bude menovaný.
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 730 dní – od dátumu začatia prác (článok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 dní -- od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Dielu (článok 11.9)
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Zákony Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

TuCon, a.s.
Priemyselná 2, 010 01 Žilina, SK
IČO: 44 802 030 ①
IČ DPH: SK2022842021

Podpis:
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 18.2.2011

Odškodnenie za oneskorenie za každý mŕňnik	8.7 & 14.15 (b)	10 000.- EUR bez DPH
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	10 %
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy	18.1	a) k Dátumu začatia prác b) k Dátumu začatia prác
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	300 000.- EUR BEZ DPH na jednu poistnú udalosť
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)vymenovaná	20.2	do 60 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	1 člen - rozhodca
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	Prezident Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE alebo ním poverená osoba

TuCon, a.s.
Príemyselná 2, 010 01 Žilina, SK
IČO: 44 802 030 ②
IČ DPH: SK2022842821

Podpis:
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 18. 7. 2011

24