

**Zmluva o Dielo** (ďalej len „Zmluva“)  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov na zhotovenie Diela pod názvom

**PRUSKÉ – KANALIZÁCIA A ČOV**

(ďalej len „Dielo“)

medzi zmluvnými Stranami

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Zápis v OR: Okresný súd v Trenčíne, Odd.: Sa, vl.č.:10421/R  
Štatutárny orgán: Ing. Ján Balušík – predseda predstavenstva  
Ing. Jaroslav Lagiň – člen predstavenstva  
Zástupcovia oprávnení k rokovaniam vo veciach:  
obchodných: dvaja členovia predstavenstva  
technických: Ing. Daniel Sztruhár – projektový manažér  
IČO: 36672076  
IČ DPH: SK2022237547  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

**Zhotoviteľ:**

**„Združenie kanalizácia a ČOV Pruské“**

Názov: STRABAG s.r.o.  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Peter Večeľa – technický riaditeľ oblasti II.  
Ing. Ľubomír Michalovič – ekonomický vedúci oblasti II.  
Oprávnený k podpisu zmluvy: Ing. Branislav Lukáč – konateľ  
Viera Nádaská - konateľka  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., Odd.: Sro, vl. č.: 991/B  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel:  
Fax:

Názov: FERRMONT, a.s.  
Sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov  
Zastúpený: Ing. Radovan Lahoda - predseda predstavenstva  
Ján Ružička – podpredseda predstavenstva  
Ing. Juraj Rutzký – člen predstavenstva  
Ing. Tomáš Focko – člen predstavenstva  
Ing. Martin Lahoda – člen predstavenstva  
Oprávnený k podpisu zmluvy: Ing. Martin Lahoda – člen predstavenstva  
Ing. Tomáš Focko – člen predstavenstva  
IČO: 31 619 916

DIČ: 2020441907  
IČ DPH: SK2020441907  
Obchodný register: Okresný súd Trenčín, Odd.: Sa, vl. č.: 10737/R  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel:  
Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

sa dohodli nasledovne:

1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela pod názvom „**PRUSKÉ – KANALIZÁCIA A ČOV**“ v rozsahu podrobne špecifikovanom v Technických špecifikáciách a Výkresoch poskytnutých Objednávateľom a podľa požiadaviek Zmluvy v stanovenej lehote výstavby a splnenie všetkých povinností počas lehoty na oznámenie vád. Súčasťou vykonania Diela je aj technická asistencia zhotoviteľa počas skúšobnej prevádzky, ktorá bude prebiehať 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na dočasné užívanie diela v skúšobnej prevádzke vydaným príslušným oprávneným orgánom.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet zmluvy za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi. Pri vykonávaní Diela bude postupovať Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví Dielo a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve v sume:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH..... 7 874 999,79 EUR  
(slovom *sedemmiliónovosemstosedemdesiatštyritisícdeväťstodevät'desiatdeväť* EUR a 79 centov)

DPH .....1 574 999,96 EUR  
(slovom *jedenmiliónpäťstosedemdesiatštyritisícdeväťstodevät'desiatdeväť* EUR a 96 centov EUR)

Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH.....9 449 999,75 EUR  
(slovom *deväťmiliónovštyristoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodevät'desiatdeväť* EUR a 75 centov EUR)

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami Zmluvy v dobe a spôsobom stanoveným Zmluvou.

DPH bude fakturovaná v súlade s predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie.

4. Ak je Zhotoviteľom združenie, v prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi fotokópiu dodatku k zmluve o združení, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti. Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných Strán. Podmienky uzatvárania dodatkov upravuje § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania. Dodatok nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.
6. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
7. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Následne bude Zmluva v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka zverejnená na webovom sídla Objednávateľa. Odkladacou podmienkou pre nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy je zaslanie Pokynu Objednávateľa Zhotoviteľovi na začatie realizácie Zmluvy, pričom zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni doručenia tohto Pokynu Zhotoviteľovi. V prípade, že sa Objednávateľ rozhodne dielo nerealizovať pre nedostatok finančných prostriedkov, alebo z dôvodu pochybení v procese verejného obstarávania, ktoré konštatuje Riadiaci orgán alebo Úrad pre verejné obstarávanie, sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.
9. V Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
10. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s Projektovou dokumentáciou a ostatnými podkladmi týkajúcimi sa Diela, ďalej že má všetky potrebné informácie a že tieto sú postačujúce pre zhotovenie Diela v rozsahu tejto Zmluvy.
12. Zmluva sa skladá z nasledovných častí:
  - (a) **tento Formulár Zmluvy**
  - (b) **Návrh na plnenie kritéria a Ponukový list**
  - (c) **Príloha k ponuke**
  - (d) **Osobitné zmluvné podmienky**
  - (e) **Všeobecné zmluvné podmienky**
  - (f) **Technické špecifikácie**
    - (f1) Časť 1 Základné informácie a požiadavky
    - (f2) Časť 2 Všeobecné požiadavky: Stavebné práce
    - (f3) Časť 3 Všeobecné požiadavky: Strojnotechnologické a elektrotechnické práce
    - (f4) Časť 4 Osobitné požiadavky
    - (f5) Časť 5 Požiadavky Objednávateľa na Dokumentáciu Zhotoviteľa a súvisiacu inžiniersku činnosť
    - (f6) Časť 6 Inžiniersko-geologický prieskum
    - (f7) Časť 7 Skúšky
    - (f8) Časť 8 Doklady
  - (g) **Výkresy**
  - (h) **Cenová časť**
    - (h1) Preambula
    - (h2) Výkaz výmer
  - (i) **Zábezpeky**
    - (i1) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na vykonanie prác
    - (i2) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na zadržané platby
    - (i3) Vzorové tlačivo zábezpeky (bankovej záruky) na záručné opravy
  - (j) **Predbežný harmonogram prác**
  - (k) **Zoznam kľúčových odborníkov**
    - (k1) Hlavný stavbyvedúci (Predstavitel Zhotoviteľa)

(I) Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Vysvetlenie:

- Dokumenty (b), (h2) sa k Zmluve prikladajú tak ako boli akceptované Objednávateľom na základe ponuky Zhotoviteľa,
- Ostatné dokumenty sa prikladajú k Zmluve tak ako boli predložené Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane zapracovania zmien a úprav vyplývajúcich z vysvetlení a doplnení súťažných podkladov,
- K zmluve sa priložia všetky vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov tak, ako boli zaslané uchádzačom počas verejnej súťaže.
- Tlačená verzia zmluvy bude v zmysle vyššie uvedeného vypracovaná Objednávateľom.

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

**ZA STRABAG s.r.o.**

Dátum: 03.06.2021

Dátum: 16.05.2021

Podpis: **Ing. Ján Balušík, predseda  
predstavenstva**

Podpis: **Ing. Branislav Lukáč, konateľ**

Podpis: **Ing. Jaroslav Lagiň, člen  
predstavenstva**

Podpis: **Viera Nádaská, konateľ**

Pečiatka:

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ, a.s.  
Nová 133  
017 46 Považská Bystrica

Pečiatka:

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A, 325 18 Bratislava

**ZA FERRMONT, a.s.**

Podpis: **Ing. Martin Lahoda, člen  
predstavenstva**

Podpis: **Ing. Tomáš Focko, člen  
predstavenstva**

Pečiatka:

**FERRMONT. 8**  
a.s.

sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov  
pracovisko: Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava  
IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907