

PRÍLOHA K PONUKE

Položka	Články Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava FERRMONT, a.s. Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Názov a adresa Stavebného dozoru	1.1.2.4&1.3	Bude menovaný.
Lehota výstavby	1.1.3.3	Trvanie: 730 dní – od dátumu začatia prác (článok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	Trvanie: 365 dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (článok 11.9)
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Právo prístupu na Stavenisko	2.1	K Dátumu začatia prác
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Dátum: 16.05.2024.....

Za STRABAG, s.r.o.

Podpis:
Ing. Branislav Lukáč, konateľ
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Podpis:
Viera Nádaská, konateľ

Za FERRMONT, a.s.

Podpis:
Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Podpis:
Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva

Odškodnenie za oneskorenie za každý mílnik	8.7 & 14.15 (b)	30 000.- EUR bez DPH
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % z konečnej zmluvnej ceny Diela alebo časti Diela (podľa okolností) bez DPH
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	10 %
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Oneskorená platba	14.8	0,05 % z faktuovanej čiastky bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy	18.1	a) k Dátumu začatia prác b) k Dátumu začatia prác Pozn: dôkazy o poistení (a) a príslušné poistné zmluvy (b) sú obsahovo totožné a predkladajú sa len raz, požadujú sa poistné zmluvy.
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	Neuplatňuje sa
Menovanie komisie na riešenie sporov	20.2	Neuplatňuje sa
Neschopnosť odsúhlasiť Komisiu na riešenie sporov	20.2	Neuplatňuje sa
Dosiahnutie rozhodnutia komisie na riešenie sporov	20.3	Neuplatňuje sa

Dátum: 16.03.2024

Za STRABAG, s.r.o.

Podpis:
Ing. Branislav Lúkač, konateľ
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Podpis:
Viera Nádaská, konateľ

Za FERRMONT, a.s

Podpis:
Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Podpis:
Ing. Tomáš Fockó, člen predstavenstva