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OBCHODNE PODMIENKY
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IC DPH:

Bankové spojenie:
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PreambulaObjednavatel v suasnosti realizuje verejné obstaravanie pod zn. 10268-MSS
vyhlaseného vo vestniku verejného obstaravania €. 125/2013 zo dna 28.6.2013 za ucelom
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vyberu stavebného dozoru na predmet zakazky,Zasobovanie vodou a odkanalizovanie
okresu Puchov, |. etapa - stavebny dozor‘. Zdbévodu neukonCeného verejného
obstaravania a zaroven z dévodu zacatia stavebnych prac zhotovitelom stavby v septembri
2014, je objednavatel nuteny zamestnat na dobu urCitu stavebny dozor, ktory bude
vykonavat vSetky cinnosti stavebného dozoru, do ukonéenia predmetného verejného
obstaravania a podpisu zmluvy s vybranym dodavatelom (stavebnym dozorom).

Clanok 1. Predmet zmluvy1. Predmetom zmluvy je poskytnutie sluZieb stavebného
dozoru pre stavbu ,Zasobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Puchov, l. etapa
— stavebny dozor* do ukonc&enia verejného obstaravania zn. 10268-MSS vyhlaseného
vo vestniku verejného obstaravania €. 125/2013 zo dfia 28.6.2013 a podpisu zmluvy
0 poskytovani sluzieb s vybranym dodavatelom (stavebnym dozorom).

2.  Sluzby stavebného dozoru budu poskytované na stavbe realizovanej v zmysle
zmluvnych podmienok FIDIC ,Zmluvné podmienky na vystavbu pre stavebné
a inzinierske diela projektované objednavatelom* (,Cervena kniha“), prvé vydanie 1999,
vydané Medzinarodnou federaciou konzultaénych inzZinierov (FIDIC), slovensky
preklad, vydany SACE 2008.

Clanok 2. Struktara zmluvyl.  Dodavatel bude poskytovat sluzby za podmienok
Specifikovanych v tejto zmluve. Dokumenty, ktoré tvoria sucast tejto zmluvy
0 poskytnuti sluzieb a maju poradie dblezitosti v zostupnom poradi:
a) Obchodné podmienky
b) Opis predmetu zakazky

Clanok 3. Cena za poskytnuté sluzby1. Zmluvna cena je urCena v EUR na zaklade

ponukovej ceny uvedenej vo Zvazku lll. ,Cenova cCast“ sutaznych podkladov a
v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorSich predpisov a su v nej zahrnuté vetky naklady, €innosti, prace, vykony alebo

sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania zmluvy nasledovne:

Hlavny inZinier stavby 9 dni/mes. x 320.- EUR/den 2 880.- EUR bez DPH/mes.
Stavebny dozor 9 dni/mes. x 195.- EUR/den 1 755.- EUR bez DPH/mes.
Zmluvna cena celkom bez DPH : 4 635,- EUR/mes.

(slovom: &tyritisicSest'stotridsatpat’ eur/mes.)
K cene bude fakturovana DPH v zmysle platnych predpisov.

2.  Objednavatel sa zavazuje Dodavatelovi za poskytnutie sluzby zaplatit zmluvnua cenu
uvedenu v bode 1. tohto ¢lanku, resp. len jej Cast v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy.

3. Platové sadzby fakturované Dodavatelom za skutoCne odpracované dni jednotlivymi
odbornikmi Dodavatela budu v sulade s platovymi sadzbami uvedenymi v ponuke
Dodavatela (Zvazok lll. ,Cenova Cast” sutaznych podkladov).

Clanok 4. Dizka trvania zmluvy1.Dodavatel sa zavézuje zadat poskytovat sluzbu odo dfia
uvedeného v administrativnom nariadeni Objednavatela na zacatie vykonu cCinnosti
Stavebného dozoru.




Zasobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov — I. etapa
Stavebny dozor

Objednavatel sa zavazuje dorudit Dodavatelovi administrativne nariadenie najmenej
3 dni pred drfiom, od ktorého ma podla bodu 1. tohto &lanku Stavebny dozor zacat
S poskytovanim sluzby.

Nakolko sa tato zmluva uzatvara na vykon ¢innosti stavebného dozoru do
ukonéenia verejného obstaravania zn. 10268-MSS vyhlaseného vo vestniku
verejného obstaravania €. 125/2013 zo dna 28.6.2013 za ucelom vyberu
stavebného dozoru, bude ukonéena do styroch mesiacov, najdlhsie vSak do dna
uzatvorenia zmluvy o poskytovani sluzieb s vybranym dodavatelom (stavebnym
dozorom). Tato zmluva predpoklada, ze Zhotovitel bude mobilizovat’ zdroje,
vykonavat’ pripravné prace a stavebné prace v obmedzenom rozsahu, ¢omu
zodpoveda pocet a nasadenie odbornikov Dodavatela v tejto zmluve. Toto sa
vSak nedotyka prav zmluvnych stran predizit dobu alebo zmenit' rozsah
poskytovania sluzieb dohodnuty v tejto zmluve na zaklade pisomného dodatku
k tejto zmluve.

Clanok 5. Platobné podmienkyl. Platby budl realizované na bankovy uéet Dodavatela na

4.

5.

zaklade faktur predkladanych v mesacnych intervaloch, vzdy po uplynuti kalendarneho
mesiaca. Prva faktura bude predlozena po uplynuti prisluSného kalendarneho mesiaca
po zacati plnenia zmluvy. Dodavatel vystavi fakturu do 15 dni od ukon&enia
fakturovaného obdobia.

Mesacné platby, ktoré budu pokryvat skutoCne odpracované dni po€as uplynulého
mesiaca odsuhlasené Objednavatelom.

Faktary budu vyhotovené a zaslané Objednavatelovi v dvoch originaloch v slovenskom
jazyku.

Kazda faktura bude obsahovat’
e poradoveé Cislo;
o S3pecifikaciu platby (aké vykony sa fakturuju v sulade s rozpo¢tom nakladov
zmluvy na poskytovanie sluzieb);
obchodné meno a sidlo Objednavatela;
obchodné meno a sidlo Dodavatela;
datum vyhotovenia faktury;
datum dodania sluzby;
lehotu splatnosti faktury;
Cislo a nazov zmluvy o NFP;
Cislo a ndzov Zmluvy o poskytnuti sluZieb;
nazov a adresu banky Dodavatefla;
Cislo uctu Dodavatela (vratane Cisla v tvare IBAN);
fakturovanu sumu bez DPH, sadzbu a vysku DPH a celkovu fakturovanu sumui;
peciatku a podpis opravnenej osoby,
dalSie povinné naleZitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o uctovnictve
v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ze faktura resp. podporné dokumenty nebudu obsahovat nalezitosti
uvedené vtejto zmluve, Objednavatel je opravneny vratit ju Dodavatelovi na
doplnenie. V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zaCne plynat doruCenim opravenej faktury Objednavatelovi ako rovnopis
s oznacenim ,oprava“ alebo doru¢enim opravenych podpornych dokumentov k fakture.
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6. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dria jej doru€enia do sidla
Objednavatela. Lehota splatnosti faktury vyprsi k datumu zadania prikazu na uhradu,
ktorym bude zatazeny ucet Objednavatela. Po uplynuti vy3SSie uvedenej lehoty
splatnosti ma Dodavatel do dvoch mesiacov od datumu omeskanej platby pravo
uplatnit si u Objednavatela narok na urok z omeskania vo vySke 0,03 % za kazdy den
omeskania, pocitany od datumu uplynutia lehoty splatnosti (nezaratava sa) do dnia, ku
ktorému bude zataZeny ucet Objednavatela (zaratava sa).

Clanok 6. Povinnosti Objednavatelal. Objednavatel po nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy
poskytne Dodavatelovi vSetky informacie a dokumenty, ktoré ma k dispozicii pre
plnenie zmluvy.

2. Objednavatel sa zaroveh zavazuje, Ze poc€as plnenia predmetu zmluvy poskytne
Dodavatelovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie spocivajuce najma
v odovzdani informacii o Diele, vyjadreni a stanovisk, ktoré Objednavatel bude mat k
dispozicii.

Clanok 7. Povinnosti Dodavatefal. Dodavatel ma povinnost dodrziavat vsetky
vSeobecne zavazné pravne predpisy platné a ucinné v Slovenskej republike. Dodavatel
je zodpovedny za v3etky naroky na odSkodnenie a sudne konania vyplyvajuce z
porusenia takychto predpisov. Dodavatel je povinny vSetky dokumenty obdrzané od
Objednavatela mu vratit pred predlozenim Zavere€nej spravy. Objednavatel prevzatie
dokumentov potvrdi pisomne.

2. Dodavatel je povinny sa riadit administrativnymi nariadeniami vydanymi Zastupcom
Objednavatela. Pod administrativnym nariadenim sa mysli akakolvek pisomna
inStrukcia alebo nariadenie vydané Objednavatelom Dodavatelovi vo vztahu
k poskytovaniu sluzieb.

3. Dodavatel je povinny poskytovat sluzbu podla tejto zmluvy s nalezZitou starostlivostou
a efektivnost'ou v sulade s najlepSimi profesionalnymi zvyklostami. Podrobnejsi rozsah
pozadovanych sluzieb poskytovanych Dodavatelom a povinnosti Dodavatela je
stanoveny v ostatnych ustanoveniach zmluvy a vo Zvazku Il. Opis predmetu zakazky.
Dodavatel je povinny zdrzat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit' jeho
nezavislost' alebo nezavislost' svojich zamestnancov.

4, Ugastnici zmluvy na strane Dodavatela (v pripade, e Dodavatelom je ,skupina
dodavatelov) sa nemdzu menit bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. V opa¢nom pripade je Objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.

5. Dodavatel nie je opravneny postupit alebo previest prava a povinnosti vyplyvajuce
ztejto zmluvy na tretie osoby bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

6. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocCas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, CertifikaCny organ
a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
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f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Clanok 8. Pisomna komunikacia medzi zmluvnymi stranami. Vsetka pisomna
komunikacia medzi Objednavatelom a Dodavatelom sa bude uskutocrovat
v slovenskom jazyku prostrednictvom poSsty, faxu, e-mailu alebo kuriéra. V pripade
dorucenia e-mailom Dodavatel je povinny pisomnosti nasledne dorulit do sidla
Objednavatela aj faxom, poStou alebo prostrednictvom kuriéra do troch pracovnych
dni.

2. VSetky ustne pokyny alebo ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme
v lehote troch pracovnych dni.

3. V3etky pisomnosti tykajuce sa realizacie projektu (zaznamy, dokumenty, spravy, mapy,
diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, Statistiky, vypolty ainé obdobné udaje a
dokumenty) ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatelom pri plneni tejto zmluvy
su vyhradnym viastnictvom Objednavatela. Dodavatel si mbZe ponechat kdpie
uvedenych pisomnosti, nesmie ich vSak bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat pre ucely nesuvisiace so zmluvou o dielo.

4, Dodavatel je povinny zo v8etkych pisomnosti tykajucich sa realizacie projektu jednu
képiu uchovavat pocas celej doby trvania zmluvy na Stavenisku. Pred predlozenim
zavereCnej spravy Dodavatel odovzda celu dokumentaciu Objednavatelovi, ktory
prevzatie pisomne potvrdi. Odovzdanie nasledujucej dokumentacie v uvedenegj
Strukture je podmienkou schvalenia zaverec¢nej faktury Dodavatela:

a) Stavebné povolenie, vratane pripadnych jeho zmien,

b) Kompletna projektova dokumentacia stavby overena Stavebnym dozorom,

c) Kompletné kopie vsSetkych faktur vystavenych Zhotovitefom vratane supisov
vykonanych prac, vratane kontrolnych vypoctov Stavebného dozoru k supisom
prac,

d) Kompletné kopie vSetkych faktur vystavenych Dodavatelom (Stavebnym
dozorom),

e) Pisomna koreSpondencia so Zhotovitelom,

f) Pisomna kore$pondencia s Objednavatefom,

g) Pisomna koreSpondencia s ostatnymi dotknutymi stranami,

h)  Doklady o vykonanych kontrolach opravnenymi organmi,

i) 3x kompletna dokumentacia skutoéného vyhotovenia (DSV) — Stavebny dozor
prevezme DSV od Zhotovitela a pisomne odovzda Objednavatelovi,

) Kompletna dokladova ¢ast DSV,

k)  Doklady potvrdzujuce spatné odovzdanie pozemkov vlastnikom, ngjomcom do
uzivania,

)] Ostatné materialy suvisiace s realizaciou stavebnych prac a vykonom cinnosti
stavebného dozoru.

Clanok 9. Zmena zmluvyl. Zmluvu je mozné menit a dopifat len formou pisomnych
dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami.

2. Ziadne sluzby poskytované podas dizky trvania tejto zmluvy definovanej v élanku 4.
bod 3. sa nebudu povazovat za naviac sluzby a nebudu zakladat narok Dodavatela na
podpis dodatku k zmluve, a to ani v pripade odsuhlasenia akychkolvek zmien alebo
odchylok od projektovej dokumentacie stavby.
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3. Zmluvne strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve vyhradne v pripade potreby
zmenit dlzku trvania zmluvy z dévodu predlzenia lehoty vystavby diela alebo v pripade
poziadavky Objednavatela na zmenu poc¢tu odbornikov Dodavatela.

4.  Cena naviac sluzieb bude uréena na zaklade dennych sadzieb uvedenych v ¢lanku 3
tejto zmluvy bez naroku Dodavatela na akukolvek valorizaciu (zvySenie) dennych
sadzieb z akychkofvek dbévodov a poCas akejkolvek doby predlZzenia lehoty vykonu
sluzieb.

5. V pripade prediZenia trvania zmluvy Dodéavatel predloZzi Objednavatelovi navrh na
dodatok k zmluve vratane navrhu pocCtu odbornikov a vypoctu ceny naviac sluzieb.
Objednavatel do 20 pracovnych dni navrh bud schvali alebo vrati s pripomienkami na
doplnenie.

6. V pripadoch, kde zmena neovplyviiuje zakladny ucel zmluvy a finanény dopad bude
obmedzeny na zmeny v ramci sadzieb menSi ako 15 % celkového suctu platovych
sadzieb vSetkych odbornikov, projektovy manazér Objednavatela je opravneny
administrativnym nariadenim nariadit akukofvek zmenu v ktorejkofvek Casti sluzZieb
potrebnu pre riadne plnenie zmluvy. Takéto zmeny mézu zahfnat pridanie, vynechanie,
nahradu alebo zmenu kvality, mnoZzstva, poradia, spésobu alebo Casového planu
poskytovania sluzieb. Zmenou nie je mozné zvySovat cenu sluzieb, tak ako je
dohodnuta v ¢lanku 3. v zmluve o poskytnuti sluzieb.

7. Po prijati administrativneho nariadenia o zmene je Dodavatel povinny postupovat
v sulade s administrativnym nariadenim, priCom sa na zmenu bude prihliadat, ako
keby bola uvedena v pévodnej zmluve.

Clanok 10. Odbornici Dodavatelal. Dodavatel bude pinit predmet zmluvy
prostrednictvom klu¢ového odbornika &. 1, ktory bude vykonavat funkciu ,Hlavny
inZinier stavby“ a prostrednictvom kfu¢ového odbornika &.2, ktory bude vykonavat
funkciu ,Stavebny dozor‘. Vymena tychto odbornikov bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela je nepripustna. V opacnom pripade je
Objednavatel opravneny od zmluvy odstupit’.

2. Dodavatel méze navrhnut nahradenie klu¢ového odbornika v nasledovnych pripadoch:
a) v pripade smrti,
b) choroby alebo Urazu odbornika, ktoré su prekazkou tomu, aby Dodavatel
prostrednictvom tohto odbornika riadne poskytoval sluzbu,
c) ak sa nahrada odbornika stane nevyhnutnou z akychkolvek inych skuto¢nosti,
ktoré Dodavatel nem&ze ovplyvnit’ (napr. vypoved, vzdanie sa funkcie a pod.).

3. Ak je potrebné klu¢ového odbornika nahradit, novy odbornik musi spifiat rovnaké
poziadavky tykajuce sa jeho vzdelania, kvalifikacie a odbornej praxe a musi byt
schvaleny Objednavatelom v sulade s bodom 1. tohto Clanku. V pripade nahrady
kfu€ového odbornika €. 1 je Dodavatel povinny predlozit referencné listy a Zivotopis
tohto odbornika. V pripade nahrady kluCového odbornika €. 2 je Dodavatel povinny
predlozit osvedCenie Slovenskej komory stavebnych inzinierov v danom odbore,
referenéné listy a Zivotopis tohto odbornika.

4.  Objednavatel v pripade zdvazného porudenia zmluvnych povinnosti méze poZadovat
od Dodavatela nahradenie akéhokolvek odbornika. Za zavazné poruSenie zmluvnych
povinnosti sa pre tento ucel povaZzuje opakované porusenie povinnosti ustanovenych
v zmluve, ak bol pred tym na ich porudenie pisomne upozorneny a vyzvany k naprave.
Dodavatel je tejto Ziadosti povinny vyhoviet v lehote 30 dni. Dodavatel je povinny
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nahradit odbornika adekvatnou nahradou, ktora musi byt pisomne odsuhlasena
Objednavatefom. Pokial Dodavatel ziadosti Objednavatela nevyhovie, Objednavatefl
ma pravo uplatnit’ si u Dodavatela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,- EUR
(slovom: tritisic eur) a zaroven zamietnut’ dalSiu fakturu Dodavatela, ktoru predklada za
obdobie, v ktorom bol poziadany o vymenu odbornika. Opakované porusenie
povinnosti Dodavatela nahradit odbornika zaklada pravo Objednavatela od zmluvy
odstupit..

5. Ak knahrade odbornika neddjde bezodkladne, Objednavatel mbze poziadat
Dodavatela, aby na projekt zaradil doCasného odbornika na kompenzaciu doCasnej
nepritomnosti chybajuceho odbornika. Takyto do¢asny odbornik méze byt zamestnany
Dodavatelom po dobu max. 1 mesiaca po pisomnom schvaleni Objednavatefom.

Clanok 11. Nasadenie a pracovna doba odbornikovl. O poéte a nasadeni odbornikov
rozhoduje vylu¢ne Objednavatel, ktory si vyhradzuje pravo na predoSlé urcenie
alebo dodato¢né odsuhlasenie poc¢tu odbornikov a poctu pracovnych dni pre kazdého
odbornika v kazdom mesiaci. Objednavatel je opravneny pozastavit poskytovanie
sluzieb alebo ich casti na taku dobu atakym spdsobom, ako to povazuje za
nevyhnutné. Z uvedeného vyplyva, Ze Dodavatel nema automaticky narok na
nasadenie plného poctu odbornikov alebo odpracovanie plného poctu pracovnych dni
danym odbornikom v mesiaci bez predoslého pisomného suhlasu Objednavatela.
Uvedené sa tyka aj pripadov, ked Zhotovitel zastavi vystavbu na zaklade pokynu
Stavebného dozoru alebo spomali tempo vystavby a nasadenie vSetkych odbornikov
Stavebného dozoru nebude potrebné.

2. Za ucelom planovania nasadenia odbornikov Dodavatel najneskdr 5 pracovnych dni
pred zaCiatkom nasledujuceho mesiaca pisomne predlozi Objednavatelovi navrh
harmonogramu nasadenia odbornikov (klu€ovych aj nekli€ovych) na odsuhlasenie.
Objednavatel navrh schvali alebo vrati s pripomienkami do 5 pracovnych dni od
datumu obdrzania navrhu. Dodavatel je povinny reSpektovat pripomienky alebo
poziadavky Objednavatela zapracované do navrhu Dodavatela.

3. Dodavatel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze pracovna doba Zhotovitela
Diela nie je obmedzena aprace na stavbe mézu byt vykonavané aj pocCas dni
pracovného volha a pracovného pokoja, taktiez pocCas Statnych a cirkevnych sviatkov.

4.  Trvanie pracovného dhia odbornikov Dodavatela je 8 hodin. Dizka pracovnej doby
Dodavatela moéze byt Objednavatefom jednostranne upravena podla potreby
a postupu vystavby. Takato uprava pracovnej doby vSak musi byt v sulade so
Zakonnikom prace.

5. Dodavatel je povinny viest evidenciu dochadzky odbornikov. Objednavatel ma pravo
kedykolvek skontrolovat dochadzku odbornikov Dodavatela a v pripade zistenia
poruSenia ustanoveni tohto ¢lanku alebo inych povinnosti stanovenych v tejto zmluve
pracovny defi odbornika neuznat. Pri zisteni umyselného poruSenia tohto ¢lanku
(uvedenia neodpracovaného dfia vo vykaze osobodni) ma Objednavatel pravo uplatnit
si u Dodavatela narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR (slovom: tritisicpatsto
eur) v sulade s ¢lankom 18. zmluvy.

6. Cerpanie dovolenky podliecha predo$lému schvaleniu Objednavatelom. Dodavatel
poZiada o odsuhlasenie nastupu odbornika na dovolenku pri predkladani
harmonogramu nasadenia odbornikov v sulade s odsekom 2. ¢lanku 10. zmluvy, kedy
zaroven predlozi navrh na zastupujuceho odbornika. Odbornici Dodavatela nemaju
narok na platby pocas dovolenky.
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Clanok 12. Spravy Stavebného dozorul. Dodavatel je  povinny podas  doby
poskytovania sluzby vyhotovovat spravy podla poziadaviek Objednavatefa. Spravy
bude Dodavatel predkladat Objednavatefovi na odsuhlasenie. Pokial Objednavatel
nestanovi inak, spravy budu obsahovat minimalne nasledovné udaje:

- identifika¢né udaje projektu,

- identifikacné udaje Objednavatela,

- identifika¢né udaje Zhotovitela,

- identifika¢né udaje Stavebného dozoru,

- postup prac na diele a suladu Zhotovitela s Harmonogramom prac,

- finanéné plnene Zhotovitela podla faktur Zhotovitefa odsuhlasenych
Objednavatelom a Stavebnym dozorom,

- dodrZiavanie €asovych a finanénych mifnikov predpisanych v zmluve o dielo (ak
su),

- pripadné Objednavateflom odsuhlasené zmeny diela a podpisané dodatky so
Zhotovitelom,

- odsuhlasené vykazy osobodni kazdého odbornika Dodavatefa,

- prehlad ¢erpania osobodni Stavebnym dozorom vratane predpokladaného Cerpania
do konca zmluvy,

- udaje o dodatkoch podpisanych so Stavebnym dozorom.

2. Dodavatel vypracuje podklady do Monitorovacej spravy Objednavatela vo formate
a v rozsahu podla poziadavky Objednavatela do 5. diia nasledujuceho mesiaca.

3. Objednavatel je opravneny format a obsah sprav skonkretizovat po¢as doby plnenia
zmluvy.

Clanok 13. Porusenie zmluvy a nahrada $kéd1. Zmluvna strana porusi zmluvu, ak
nesplni akykolvek zo svojich zmluvnych zavazkov.

2. Dodavatel je povinny na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatelfa bezodkladne na
vlastné naklady odstranit’ vSetky poruSenia zmluvnych povinnosti. Pokial nedodrzanie
tejto povinnosti vedie ku Skodam na strane Objednavatela, ten bude mat narok na
nahradu $kod v sulade s ustanoveniami tohto ¢lanku.

3. Ak déjde k poruseniu zmluvnych povinnosti, poSkodena zmluvna strana je opravnena
bez toho, aby boli dotknuté iné jej prava vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo v8eobecne
zavaznych pravnych predpisov, Ziadat nahradu Skody. Maximalna vySka nahrady
Skody nepresiahne 20 000 EUR (slovom: dvadsattisic eur).

4, Dodavatel zostava zodpovedny za kazdé poruSenie svojich zmluvnych povinnosti
pocCas takej doby nasledujucej po ukonceni poskytovania sluzby, ktoru ustanovuje
pravny poriadok, ktorym sa zmluva spravuje.

5. V pripade, Ze sa zisti, ze Dodavatel potvrdil prace a ukony, ktoré Zhotovitelom neboli
vykonané v sulade so Zmluvou o Dielo, Objednavatel bude mat narok na nahradu
8kody, ktora mu takymto konanim Dodavatela vznikla, av8ak takato nahrada Skody
nepresiahne 20 000 EUR (slovom: dvadsattisic eur).

6. Ak je Objednavatel opravneny k ndhrade Skody, oznami to Dodavatelovi formou
administrativneho nariadenia a po tomto oznameni je opravneny vydat samostatnu
penalizacnu fakturu. Ustanovenia ¢lanku 18. pritom nie su dotknuté.
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Clanok 14. Odstupenie od zmluvyl. Odstdpenim od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou nie su dotknuté jej iné prava vyplyvajuce ztejto zmluvy. Odstupenie
nadobudne uc€innost’ 14 dni po doru€eni druhej zmluvnej strane.

2. Dodavatel mdze odstupit od zmluvy iba po hrubom poruseni zmluvy zo strany
Objednavatela, na &o upozorni Objednavatela pisomnou formou a zaroven oznami
jeho umysel odstupit od zmluvy. Dodavatel bude opravneny odstupit od zmluvy
najskdbr 90 dni po obdrzani pisomného oznamenia o odstupeni od zmluvy
Objednavatefom. V opa&nom pripade odstupenie od zmluvy zo strany Dodavatela
nenadobudne platnost ani u¢innost.

3. Odstupenie od zmluvy sa spravuje vSeobecnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ak nie je dalej stanovené inak.

4, Bez rozporu s doposial uvedenym plati, ze odstupenie od zmluvy je platné a ucinné
okamihom dorucenia pisomného odstupenia od zmluvy Dodavatelovi Objednavatelom
v tychto pripadoch:

a) Dodavatel podstatnym spdsobom porusSil niektord zo svojich zmluvnych
povinnosti definovanych alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo povinnosti
uvedenych v pravnom poriadku Slovenskej republiky;

b) Dodavatel v primeranej lehote uréenej Objednavatelom neodstrani vadu alebo
vady poskytovanej sluzby;

C) Dodavatel postupi, prevedie a/ alebo scudzi tretej osobe prava a/ alebo
povinnosti plynice mu z tejto zmluvy alebo uzatvori zmluvu s poddodavatelom
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela;

d) Dodavatel je v likvidacii, Dodavatel na seba podal alebo bol vo¢i nemu podany
navrh na vyhlasenie konkurzu alebo na povolenie restrukturalizacie, alebo ak sa
nachadza v akejkolvek obdobnej situacii, ktora vyplynie z podobného postupu,
ktory ustanovuju vSeobecne zavazné pravne predpisy platné a ucinné v State,
ktorého pravnym poriadkom sa Dodavatel spravuje;

e) Dodavatel alebo niektory z jeho odbornikov, prostrednictvom ktorého poskytuje
sluzbu, bol pravoplatne odsudeny za trestny €in;

f) Dodavatel nezabezpeli pozZadovanu zabezpeku alebo poistenie v sulade
s touto zmluvou, alebo ak osoba poskytujuca prislusnu zabezpeku alebo
poistenie pozadované na zaklade zmluvy nie je schopna pinit' si svoje zavazky;

g) Dodavatel nie je schopny nastupit na vykon sluzby po obdrzani
administrativneho nariadenia Objednavatela v termine do 30 kalendarnych dni;

h)  V akychkolvek inych pripadoch, za ktoré Dodavatel zodpoveda v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy a ktoré podla nazoru Objednavatela ohrozuju
alebo mézu ohrozit’ uspesSné dokoncenie projektu alebo spinenie tejto zmluvy.

5. Po nadobudnuti platnosti uc€innosti odstupenia od zmluvy realizuje Dodavatefl
bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité a riadne ukonCenie poskytovania
sluzby tak, aby Objednavatelovi nevznikla Ziadna 8koda. Dodavatel odovzda
Objednavatelovi kompletnu agendu, doklady, projektovid dokumentaciu a ostatné
pisomnosti suvisiace s plnenim zmluvy.

6. Objednavatel bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti odstupenia od zmluvy potvrdi
cenu poskytnutej sluzby a vSetkych Ciastok splatnych v prospech Objednavatela alebo
Dodavatela v deri ucinnosti odstupenia od zmluvy.

7.  Objednavatel nie je v pripade odstupenia od zmluvy povinny uhradzat Dodavatelovi
akékolvek dalSie platby, pricom Objednavatel je opravneny pozadovat od Dodavatela
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Uhradu nakladov a nahradu 3Skody, ktora mu vznikla zo zavinenia Dodavatela
v suvislosti s neukon€enim poskytovania sluzby.

Clanok 15. Vymahanie pohladavok od Dodavatelal. Dodavatel vrati Objednavatelovi
(formou dobropisu) vSetky Ciastky, ktoré mu boli zaplatené v rozpore s touto zmluvou v
lehote 30 kalendarnych dni od dorucenia pisomnej ziadosti Objednavatela o vratanie
tychto Ciastok.

2. Kazda cCiastka, ktoru Objednavatel uhradil alebo dal podnet na to, aby bola uhradena
nad ramec naroku Dodavatefa vyplyvajuceho zo zmluvy, Dodavatel vrati
Objednavatefovi v lehote 30 kalendarnych dni odo dfia, kedy bola Dodavatelovi
dorucena pisomna ziadost Objednavatela o vratanie tejto Ciastky.

3. Ak Dodavatel Ciastku neuhradi vo vys3ie uvedenej lehote, ma Objednavatel pravo
uplatnit si u Dodavatela narok na urok z omeskania vo vySke 0,10 % z diZznej sumy za
kazdy deri omeskania.

4. Ciastky, ktoré sa maju zaplatit' v prospech Objednavatela, mozno zapogitat s Siastkami
akéhokolvek druhu, ktoré su splatné v prospech Dodavatela. Toto sa netyka prava
Objednavatela a Dodavatefa uzatvorit dohodu o vrateni uvedenych Ciastok v
splatkach.

5. Bankové poplatky tykajuce sa splacania Ciastok splatnych v prospech Objednavatela
znasa vylu€ne Dodavatel.

Clanok 16. Omeskanie s plnenim zmluvyl. Pokial Dodavatel do 15 pracovnych dni
nevykona potrebné ukony, o ktoré ho Objednavatel poziadal alebo ktoré priamo alebo
nepriamo vyplyvaju z poziadavky, pokynu alebo ziadosti Objednavatela alebo zo
zmluvy inak, Objednavatel ma bez ujmy na jeho inych pravach vyplyvajlucich mu z tejto
zmluvy pravo uplatnit’ si u Dodavatela narok na zmluvnu pokutu za necinnost’ vo vyske
500,- EUR (slovom: patsto eur) za kazdy denf, ktory uplynie odo dna uplynutia
stanoveného €asu na poskytnutie sluzby alebo jej Casti ustanovenom v tejto zmluve
alebo v zmluve na uskuto€nenie stavebnych prac do dfia skutoéného poskytnutia
sluzby alebo jej €asti podla zmluvy, a to vratane tohto dna.

2. Dodavatel je povinny bezodkladne, najneskér do 15 pracovnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vSetkych dblezitych okolnostiach a vzniknutych
problémoch, ktoré méZzu mat negativny dopad na Lehotu vystavby, na zvySenie
zmluvnej ceny alebo mat inak vplyv na priebeh zmluvy na uskutoCnenie stavebnych
prac. Akékolvek Skody, ktoré vznikna Objednavatelovi za necinnost Dodavatela. budu
od Dodavatela vymahané v zmysle ustanoveni tejto zmluvy. Objednavatel ma bez
ujmy na jeho inych pravach vyplyvajucich mu z tejto zmluvy pravo uplatnit si
u Dodavatela narok na zmluvnu pokutu za necinnost vo vyske 500,- EUR (slovom:
patsto eur) za kazdy den, ktory uplynie odo dha uplynutia stanoveného &asu na
poskytnutie sluzby alebo jej Casti ustanovenom v tejto zmluve alebo v zmluve na
uskutoCnenie stavebnych prac do dna skutoCného poskytnutia sluzby alebo jej Casti
podla zmluvy, a to vratane tohto dna.

3. Zmluvné pokuty uvedené vySSie sa budu vymahat spésobom uvedenym v Clanku 18.
zmluvy.
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Clanok 17. RieSenie sporovl. Na rieSenie sporov zmluvnych stran tykajlcich sa tejto
zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spésobom (napr. mimosudnym
urovnanim), su prislusné sudy Slovenskej republiky.

Clanok 18. Zmluvné pokutyl. V pripade, ak Dodavatel porusi akukolvek zmluvnu
povinnost vyplyvajucu mu ztejto zmluvy, Objednavatel ma pravo uplatnit si
u Dodavatela narok na zmluvnu pokutu za toto poruSenie vo vySke 1000,- EUR
(slovom: tisic eur), ak vtejto zmluve nie je pre poruSenie konkrétnej zmluvnej
povinnosti zo strany Dodavatela ustanovena ina vySka zmluvnej pokuty. V pripade, ze
poruSenie tejto povinnosti trva viac ako 30 kalendarnych dni, Objednavatel ma pravo
uplatnit si u Dodavatela narok na dalSiu zmluvnu pokutu vo vysSke 1000.- EUR
(slovom: tisic eur).

2. V pripade, ak poruSenim zmluvnej povinnosti zo strany Dodavatela vznikla
Objednavatelovi Skoda, Objednavatel ma su€asne s narokom na zaplatenie zmluvnej
pokuty aj narok na nahradu skody v plnej vyske.

3. Narok na zmluvnd pokutu Objednavatel oznami Dodavatelovi formou
administrativneho nariadenia a po tomto oznameni je opravneny vydat samostatnu
penalizacnu fakturu.

Clanok 19. Poistenie Dodavatelal. Dodavatel je povinny do terminu nadobudnutia
ucinnosti zmluvy predlozit Objednavatefovi overenu képiu potvrdenia o poisteni
zodpovednosti za Skodu spbésobenu pri vykone povolania alebo potvrdenia o poisteni
zodpovednosti za Skodu podnikatela minimalne vo vySke 20 000.- EUR (slovom:
dvadsattisic eur). Dodavatel je povinny toto poistenie udrziavat v stanovenej vyske
pocas celej doby trvania zmluvy.

Clanok 20. Vyssia mocl. Pojem ,vy$8ia moc* pre Udely tejto zmluvy znamena nehody
bez ludského zavinenia, Strajky alebo iné priemyselné nepokoje, €iny verejného
nepriatela, vyhlasené inevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania, epidémie,
zosuvy pbdy, zemetrasenia, burky, zasahy bleskom, zaplavy, zosuvy pédy, obcCianske
nepokoje, vybuchy a iné podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole
zmluvnych stran a ktoré zmluvna strana neméze prekonat ani s vyuZitim maximalneho
usilia.

2. Zmluvna strana postihnuta skutoCnostou vy3Sej moci bezodkladne prijme vSetky
primerané opatrenia na odstranenie svojej neschopnosti plnit si zmluvné zavazky.
Stavebny dozor ma pritom povinnost vyvinut primerané Usilie na minimalizovanie
dosledkov vy$Sej moci.

3. Ak sa jedna zo zmluvnych stran domnieva, ze nastali skuto¢nosti vy$Sej moci, ktoré
mbézu mat vplyv na plnenie jej zavazkov, okamzite o tom upovedomi druhu zmluvnu
stranu, pri¢om uvedie podrobnosti o povahe danych okolnosti, predpokladanu dizku
trvania a pravdepodobny vplyv tychto okolnosti s uvedenim rozsahu alternativnych
prostriedkov.

4.  Za poruSenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy sa nebude povaZovat také poruSenie,
pri ktorom plneniu zavazkov zabranili okolnosti zapri€inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli
az po podpisani zmluvy oboma stranami.

5. Ak nastanu okolnosti vySSej moci a ak pretrvavaju dlhsie ako 90 kalendarnych dni,
nehladiac na predlZzenie €asu poskytnutia sluzby, ktoré mozno s Dodavatelom z tohto
dévodu dohodnut, ktordkolvek zo zmluvnych stran je opravnena do 30 dni po uplynuti
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vySSie uvedenej 90 driovej lehoty doruit do sidla druhej zmluvnej strany pisomnu
vypoved. Tato vypoved nadobudne ucinnost uplynutim vypovednej lehoty 90
kalendarnych dni odo dia jej doporu¢eného doru€enia do sidla prislusnej zmluvnej
strany druhou zmluvnou stranou, ak pred jej uplynutim nezanikli skutoénosti vys3ej
mMoCci.

Clanok 21. Zavereéné ustanovenial. Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

2. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a u&innych v Slovenskej republike.

3.  Zmluva je vyhotovena v 4 originaloch, zktorych 2 origindly su urCené pre
Objednavatela a 2 pre Dodavatela.

4, Tato zmluva nadobuda platnost’ a u€innost dfiom potvrdenia opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

5.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vbla v nej
dosiahnuta je dang, jasna a slobodnda, Ze u nich nedoSlo k omylu, prejavy véle su
dostatoCne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripdjaju svoje vlastnoruéné podpisy.

za Objednavatela za Dodavatela

v Povazskej Bystrici, dfa ....................... V o , dna
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1. VSEOBECNE INFORMACIE
Projekt zahriia nasledovné stavebné prace:

Zasobovanie vodou - zhotovenie nového vodovodu v meste Plchov s celkovou dizkou 7,6
km.

Odkanalizovanie a Cistenie odpadovych véd — zhotovenie splaskovej kanalizacie v meste
Pdchov a v obciach Dohnany, Dolné vKoékovce a Strezenice v celkovej dizke 31,8 km s
odvedenim odpadovych vod na COV Puchov-Strezenice vratane rekonstrukcie a
intenzifikacie tejto COV na 30 000 EO.

Dielo bude realizované v zmysle ,Zmluvnych podmienok pre vystavbu, pre stavebné
a inZinierske diela projektované objednavatelom® (,éervena kniha“), prvé vydanie 1999,
vydané Medzinarodnou federaciou konzultaCnych inZinierov (FIDIC), slovensky preklad,
SACE 2008.

Delenie projektu na jednotlivé aktivity a stavby je nasledovné:

STAVEBNE OBJEKTY:
S0 03.2 Dohnany - kanalizacia
SO 04 Puchov - vodovod, kanalizacia
SO 04.1 Puchov — vodovod
SO 04.1/1 Puchov - k.U. Vieska-Bezdedov — vodovod
SO 04.1/2 Puchov - k.u. Puchov stred — vodovod
SO 04.2 Puchov - kanalizacia
SO 04.2/1 Puchov - k.u. Vieska—Bezdedov — kanalizacia
SO 04.2/2 Puchov - k.u. Puchov Stred — kanalizacia
SO 04.2/3 Puchov - k.u. Nosice - kanalizacia
SO 04.2/4 Puchov - k.U. Horné Kockovce - kanalizacia

SO 05 Strezenice — kanalizacia a COV
SO 05.1 Strezenice — kanalizacia
SO 05.2 StreZenice - COV

SO 06 Dolné Koc¢kovce - kanalizacia

PREVADZKOVE SUBORY:
PS 03.2 Dohnany — kanalizacia
PS 04.1 Puchov - vodovod
PS 04.1 Puchov - k.U. Vieska—Bezdedov — vodovod
PS 04.2 Puchov - kanalizacia
PS 04.2/1 Puchov - k.U. Vieska—Bezdedov — kanalizacia
PS 04.2/2 Puchov - k.u. Puchov Stred — kanalizacia
PS 04.2/3 Puchov - k.U. Nosice - kanalizacia

PS 05 Strezenice - intenzifikacia COV
PS 06 Dolné Kockovce - kanalizacia

Projekt sa bude realizovat’ vzmysle zmluvnych podmienok FIDIC ,Zmluvné
podmienky na vystavbu pre stavebné ainzinierske diela projektované
objednavatelom* (,,ervena kniha“), vydané Medzinarodnou federaciou konzultaénych
inzinierov (FIDIC), prvé vydanie r. 1999, slovensky preklad, SACE 2008.
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2.  ROZSAH SLUZIEB

2.1 VSeobecny popis

Sluzby, poskytované Dodavatefom, budu zahffiat' ¢innosti suvisiace s kontrolou projektovej a
technickej dokumentacie, dozorovanie vykonavania stavebnych prac a manazment zmlav
uzavretych medzi Objednavatelom a Zhotovitelom Prac. Dodavatel bude pinit ulohy
Specifikované v zmluvnych podmienkach FIDIC ,Zmluvné podmienky na vystavbu pre
stavebné a inzinierske diela projektované objednavatefom® (,Cervena kniha“), prvé vydanie
1999, vydané Medzinarodnou federaciou konzultaénych inzinierov (FIDIC), slovensky
preklad, vydany SACE 2008, v pozicii Stavebného dozoru.

Vyrazy ,Dodavatel* a ,Stavebny dozor‘ sa v tejto suvislosti pouzivaju ako synonyma.
Kontrola projektovej dokumentacie a €innosti stavebného dozoru budu vykonavané v sulade
s platnou legislativou Slovenskej republiky a v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC ,Cervena
kniha“.

Rozsah sluzieb poskytovanych Dodavatefom vramci vykonavania cinnosti stavebného
dozoru pocCas realizacie stavebnych prac je podrobnejSie Specifikovany nizSie. Pocas
poskytovania sluzieb je Dodavatel povinny uUzko spolupracovat so vSetkymi
zainteresovanymi stranami.

Dozorovanie Prac bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami relevantnej
Slovenskej legislativy, predovSetkym bude dbat na dodrziavanie postupov v sulade
s ¢lankom 46b o stavebnom dozore a ¢lankom 98 o Stathom stavebnom dohlade podla

zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov.

Stavebny dozor bude v ramci dozorovania Prac:

e Monitorovat' (dozorovat) sulad metéd a postupov vykonavania stavebnych prac so
zadsadami bezpeclnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat spravnost
inStalacie a funkénost technickych zariadeni, ktoré su su€astou Diela, kontrolovat
vhodnost uskladnenia stavebnych materialov a dielcov a ich vhodnost' pre ucel, na
ktory maju sluzit, kontrolovat €i su stavebné stroje a zariadenia umiestnené
predpisanym spdsobom, monitorovat' a dopifiat zapisy do stavebného dennika,

e Davat podnety na odstrafiovanie chyb v projektovej dokumentacii Objednavatela
alebo Zhotovitela a v realizovanych stavebnych pracach av pripade, Ze sa chyby
nedaju odstranit pri vykone Stavebného dozoru, okamzite upovedomit o tejto
skuto¢nosti Objednavatela,

e Dbat na dodrziavanie projektovej dokumentacie Diela, ustanoveni stavebnych
povoleni a vyjadreni k stavebnym povoleniam.

2.2 Specifické aktivity

Sluzby poskytované Dodavatefom predstavuju, okrem sluzieb za ktoré nesie zodpovednost
v zmysle zmluvnych podmienok FIDIC Stavebny dozor, aj nasledujuce:
1. Kontrola Harmonogramu prac Zhotovitela, vratane mobilizacie pracovnych sil,
technickych zariadeni a materialovej zakladne v sulade s poziadavkami zmluvy
o dielo, ¢lanok 8.3 FIDIC.
2. Podpora Objednavatelovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk
a povoleni, ako aj zabezpecenie ich suladu s relevantnymi predpismi a zakonmi
Slovenskej republiky.
3. Odsuhlasovanie vyty€enia stavebnych objektov Zhotovitefom.
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11.
12.

13.

14

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Monitorovanie suladu postupu prac s Harmonogramom prac Zhotovitela v sulade
s ¢lankom 8.3 FIDIC s dbrazom na kontrolu dodrziavania €asovych a finanénych
milnikov pozadovanych od Zhotovitela.

Vecna afinanéna kontrola supisov vykonanych prac a kontrolaich suladu
s podmienkami Zmluvy v sulade s ¢lankom 12 FIDIC.

Vydavanie Priebeznych platobnych potvrdeni v sulade s ¢lankom 14 FIDIC.
Odsuhlasovanie Zmien realizacie oproti projektovej dokumentacii Objednavatela
v sulade s ¢lankom 13 FIDIC.

Vedenie samostatnej evidencie o rozdieloch medzi projektovanymi a skutoCne
nameranymi vymerami.

Odsuhlasovanie a vedenie samostatnej evidencie o zmenach zmluvnej ceny.

. Zvolavanie a vedenie pravidelnych tyzdennych vyrobnych vyborov so Zhotovitelom

za ucelom kontroly postupu prac a vypracovavanie zapisov zo stretnuti
Hlasenie o stave prac podla pozZiadaviek Objednavatela
Priprava sprav o postupe prac pre objednavatela s nasledovnym obsahom:
- popis prac vykonanych zhotovitefom pocas uplynulého mesiaca,
- zoznam Zmien odsuhlasenych Stavebnym dozorom,
- porovnanie vecného afinanéného plnenia s Harmonogramom prac
Zhotovitela,
- odhad vykonov a €erpania finanCnych prostriedkov na dalSi kvartal,
- dalSie prilohy v sulade so zmluvou o poskytnuté sluZieb.
Kontrola vykonavania poZadovanych laboratérnych skuSok materialov trvalo
zabudovanych do diela ako aj prac zrealizovanych Zhotovitefom.

. ZuCastnovanie sa skusok, €i uz tovarenskych alebo skuSok na stavenisku.
15.
16.

Kontrola a schvalenie technologickych postupov Zhotovitela.

Vykonavanie pravidelnych dennych obhliadok Staveniska za ucelom kontroly kvality
vyhotovenia prac a pouzitych materidlov a zabezpeCenia suladu vyhotovenia s
ustanoveniami Zmluvy a relevantnou technickou praxou.

Kontrola a poskytovanie poradenstva tykajuce sa adekvatnosti a pévodu vsetkych
certifikatov, poistenia, zaruk, odSkodnenia, vlastnictva technického zariadenia atd.,
za ktoré v sulade so zmluvou o dielo zodpoveda Zhotovitel.

Vedenie rokovani s Zhotovitelom a vystavovanie pisomnych odporucani pre
Objednavatela ohladom cien poloziek prac nespecifikovanych vo Formulari platieb.
Poskytovanie sluzieb (v pripade potreby aj na zaklade splnomocnenia
Objednavatela) v oblasti vybavovania potrebnych vyjadreni, stanovisk, vyhotoveni a
podavani ziadosti stavebnému uradu o pripadnud zmenu stavebného povolenia,
vratane zastupovania Objednavatela v tomto konani.

Zastupovanie Objednavatela (v pripade potreby aj na zaklade splnomocnenia
Objednavatela) pred dotknutymi organizaciami a organmi verejnej spravy
v konaniach a rokovaniach tykajucich sa predmetnej stavby, vyhotovenie Ziadosti
o0 kolaudaciu stavby a zastupovanie Objednavatela v kolaudaénom konani.

Kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela,
prevadzkovych poriadkov a ostatnej Dokumentacie Zhotovitela, predkladanie sprav,
vykazov, certifikatov atd., vypracovanych Zhotovitelom, Objednavatefovi.

Vykonanie zavereCnej kontroly zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu
o vyhotoveni Diela (spolo¢ne s projektovym manazérom Objednavatefla) a pripravit
Preberacie protokoly, zoznam vad a inych dokumentov v sulade s ustanoveniami
Zmluvy o Dielo.

V sucinnosti so Zhotovitefom zabezpedit' a riadit’ pripravu dokladov potrebnych pre
vydanie rozhodnuti na pred€asné uzivania Casti diela (pokial budu).

Vyjadrovat sa a odsuhlasovat v sucinnosti s Objednavatelom k prevadzkovym
a manipulacnym poriadkom pre pred¢asné uzivanie Casti diela a doCasné uzivanie
diela.
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25. Poskytovanie poradenstva Objednavatelovi v pripade, ze pocas realizacie prac
vyvstanu problémy typu reklamacii a sporov tykajucich sa Zmluvy o Dielo a pokial je
mozné vykonavanie preventivnych opatreni na zabranenie vzniku uvedenych
problémov a z nich vyplyvajucich oneskoreni.

26. Rozhodovanie o narokoch Zhotovitela v sulade s ¢lankom 20 FIDIC.

27. Organizacia preberacich konani jednotlivych Casti Diela a u€ast na kolaudacnych
konaniach v zastupeni Objednavatela.

28. Priprava ziadosti/ziadosti o vydanie povolenia/povoleni na pred€asné, docCasné
atrvalé uzivanie Diela alebo Casti Diela (vratane kompletnej dokladovej &asti),
vratane ucasti na kolaudaénych konaniach v zastupeni Objednavatela.

29. Vydanie Preberacich protokolov na Casti Diela (pokial budu) a na Dielo v sulade
s ¢lankom 10 FIDIC.

2.3 Obmedzenia pravomoci Stavebného dozoru

Stavebny dozor kona pri realizacii Zmluvy o Dielo v mene Objednavatela a v désledku toho
nesie plnd a vyhradnu zodpovednost za ¢innosti poskytované v ramci vykonu Stavebného
dozoru. Specifické povinnosti Stavebného dozoru su podrobne popisané v Zmluvnych
podmienkach FIDIC — ervena kniha.

Stavebny dozor vypracovava a predklada Objednavateflovi spravy, ako je uvedené dalej, ¢o
vS8ak Ziadnym spdsobom neobmedzuje jeho povinnost informovat Objednavatela najneskér
do 7 kalendarnych dni o vSetkych okolnostiach, ktoré mdézu potencialne viest ku zmene
stavby oproti odsuhlasenej projektovej dokumentacii.

Rozhodnutia o uskuto€neni Zmeny Diela oproti odsuhlasenej projektovej dokumentacii mézu
byt vykonané iba na zaklade pisomného suhlasu Objednavatela. Povinnostou Stavebného
dozoru je poskytnut Objednavatelovi informacie potrebné pre rozhodnutie o kazdej
navrhovanej Zmene. V pripade neobdrzania suhlasu bude Stavebny dozor povinny sa riadit
pokynmi Objednavatela.

Stavebny dozor musi ziskat pisomny suhlas Objednavatela predtym nez zaCne konat

v sulade s nasledovnymi ¢lankami Zmluvnych podmienok FIDIC:

a) podc¢lanok 3.2: Delegovanie pravomoci Stavebnym dozorom;

b) pod¢lanok 3.5: Rozhodnutia; odsuhlasenie alebo rozhodnutie v akejkolvek
zalezitosti, ktora ma vplyv na navySenie alebo zniZzenie Zmluvnej  ceny;

c) pod¢lanok 4.4: Podzhotovitelia;

d) podélanok 8.4: Predizenie Lehoty vystavby;

e) podé&lanok 8.8: Prerusenie prac;

f) podélanok 8.11: Predizené prerusenie;

g) ¢lanok 10: Preberanie Diela (alebo Casti Diela) Objednavatelom;

h) pod¢lanok 11.9: Protokol o vyhotoveni Diela;

i) podc¢lanok 12.3: Ocernovanie;

i) podclanok 12.4: Vynechanie Casti Diela;

k) podélanok 13.1: Pravo na zmenu;

)] podclanok 13.5: Predbezné sumy;

m) podclanok 20.1: Naroky Zhotovitela.

Bez ohladu na povinnost ziskat suhlas, ako je to uvedené vy$Sie, ak podla nazoru
Stavebného dozoru sa vyskytne naliehavy pripad ohrozujuci bezpecnost Zivota alebo Diela,
pripadne prilahlého majetku, Stavebny dozor moéze, ale bez odpustenia akychkolvek
zmluvnych povinnosti alebo zodpovednosti Zhotovitela, nariadit’ Zhotovitelovi vykonat’ vSetky
také prace alebo také Cinnosti, ktoré mézu byt podla nazoru Stavebného dozoru nevyhnutné
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na to, aby eliminovali alebo znizili takéto riziko. Zhotovitel je povinny takyto pokyn
Stavebného dozoru dodrzat napriek absencii sihlasu od Objednavatela.

Vydanie akéhokolvek pokynu, alebo potvrdenie nejakého uUstneho pokynu Stavebného
dozoru musi byt pisomne ozndmené Objednavatelovi a pisomne zaznamenané
v stavebnom denniku prislusnej ¢asti Diela.

Pracovné rokovania (,kontrolné dni“) sa musia konat v pravidelnych intervaloch, najmenej
raz do mesiaca. Pracovnych rokovani su povinni zu€asthovat' sa: Predstavitel Zhotovitela,
Stavebny dozor a Objednavatel spolu s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda
pracovnych rokovani tyka. Zmyslom pracovnych rokovani je monitorovanie postupu prac
vratane vyhodnotenia postupu oproti harmonogramu prac a milnikov (ako su definované v
podclanku 8.3. Harmonogram prac v Zmluve o Dielo), preskimanie pripravy naslednych
inzinierskych ¢innosti, planovanie a koordinacia prac. Stavebny dozor je povinny
zaznamenat agendu tychto pracovnych rokovani a dorucit kdpiu zapisu z rokovania vSetkym
jeho ucastnikom. V zapise musia byt uvedené osoby zodpovedné za pridelené ulohy
a urcené terminy plnenia.

3. POZIADAVKY NA POSKYTOVANIE SLUZIEB
3.1 Odbornici Dodavatela

Hlavny inzinier stavby:

e Manazment vykonavania &innosti Stavebného dozoru v sulade s poziadavkami
Zmluvy o Dielo (FIDIC)

Odsuhlasovanie finanénych vykazov

Vypracovavanie vykazov a sprav

Riesenie Zmien (¢l. 13 FIDIC), uprav a poziadaviek Objednavatela

RieSenie narokov (€l. 20 FIDIC) a sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom
Poskytovanie poradenskych sluzieb Objednavatelovi podla potreby

Vykonavanie ¢innosti Stavebného dozoru v sulade so zmluvou a relevantnou
Slovenskou legislativou

Stavebny dozor:

e Vykonavanie cCinnosti Stavebného dozoru v sulade so zmluvou o poskytnuti
sluzieb a relevantnou Slovenskou legislativou, najma kontrola projektovej
dokumentacie, kontrola vykonanych prac a kontrola supisov vykonanych prac

3.2 Firemna podpora

Dodavatel poskytne svojim odbornikom relevantné technické vybavenie (2 x PC/notebook,
IXACAD 2007 alebo ekvivalent, 1x Microstation verzia 8 alebo ekvivalent, 1x
tlaCiarefi/kopirka/skener formatu A4/A3, 1x farebny skener formatu A4 alebo multifunkéné
zariadenie schopné zabezpedit prijimanie a odosielanie faxu, tla¢, kopirovanie a skenovanie
Ciernobielych aj farebnych dokumentov formatu A4/A3, 1x fotoaparat, komunikacné
prostriedky s moznostou pripojenia na internet), umoziujuce efektivne vykonavanie Cinnosti
stavebného dozoru. Dodavatel je taktiez povinny zabezpe it primeranu firemnu podporu
(odborné konzultacie, financovanie, uctovnictvo a pod.) a poskytnut dostatocné fondy
finanénych prostriedkov na podporu ¢innosti skupiny a zabezpec€enie pravidelnych
a v€asnych platieb odbornikom. Naklady na firemnu podporu a nakup zariadeni potrebnych
na vykon sluzieb je nutné zahrnut do ponukovej ceny.

Dodavatel poskytne skupine odbornikov Stavebného dozoru 2 automobily kategdriou
a vykonom primeranymi podmienkam stavby. VSetky naklady spojené s udrzbou
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a pouzivanim vozidiel (palivo, poistenie, cestna dan atd.) bude uhradzat Dodavatel a budu
zahrnuté do ponukovej ceny.

Pozaduje sa, aby technické vybavenie uvedené vyssie bolo uspesnym uchadzacom
zabezpecené najneskér do 14 dni odo dna nadobudnutia G€innosti zmluvy. Pokial
dodavatel nebude vediet’ preukazat’ objednavatelovi, ze ma vSetky uvedené polozky
technického vybavenia zabezpeéené k tomuto datumu, objednavatel je opravneny od
zmluvy odstupit’.

3.3 Kancelarske priestory

Objednavatel poskytne Dodavatelovi dve kancelarske miestnosti v priestoroch zariadenia
staveniska vratane uhrady nakladov za spotrebovanu elektricki energiu, vodné, stoCné,
nakladov za dodavku tepla, upratovanie a pod.
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